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Commune de Pirey 

 
 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
 
 

Objet du marché 

MARCHÉ DE SERVICES PORTANT SUR UNE MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
COMPLÈTE ET D’ORDONNANCEMENT-PILOTAGE-COORDINATION, DANS LE CADRE 

DE LA CONSTRUCTION D’UN ESPACE SPORTIF COUVERT PERMETTANT, Ā TITRE 
PRINCIPAL, LA PRATIQUE DE LA PÉTANQUE Ā PIREY 

 
Procédure adaptée 

 
 

Date et heure limite de réception des offres 

Mercredi 16/03/2022 à 16h00 
 
 

Identification du candidat 

Dénomination  
Coordonnées  

 
Téléphone  

Mail  

SIRET  
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Article 1 - Objet du marché (Disposition commune) 
 
La présente consultation porte sur une mission de prestation intellectuelle de maîtrise d’œuvre 
complète et d’ordonnancement-pilotage-coordination dans le cadre de la construction d’un Espace 
Sportif Couvert, permettant, à titre principal, la pratique de la pétanque, à Pirey. 
 
Le présent marché est organisé en une tranche unique : sur la partie initiale jusqu’aux études d’avant-
projet et dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ainsi que sur la partie études de projet 
jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

 

Article 2 - Contexte de la mission (Disposition commune) 
 
Par délibération n°14 du 15 décembre 2021, le Conseil municipal de la commune de Pirey a autorisé le 
Maire à lancer la consultation d’un espace sportif couvert permettant, à titre principal, la pratique de 
la pétanque. 
 
Il est donc nécessaire de prévoir une mission de maîtrise d’œuvre complète et d’ordonnancement-
pilotage-coordination vu la nécessité de recourir à divers corps de métiers pour la réalisation de ces 
travaux (terrassement, gros-œuvre, VRD, charpente métallique, électricité, photovoltaïque …). 
 

Article 3 – Site de la mission (Disposition commune) 

Le site se situe à proximité des ateliers municipaux de la commune de Pirey. 

Carte de situation 
 

 
 

 (source : www.géoportail.gouv.fr) 
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Projection de l’implantation sur le site des ateliers municipaux 

 
 
Article 4 - Objectifs et contenu de la mission 

 
4.1. Dispositions communes 
La mission sera effectuée dans les règles de l'art et conformément au Code de la Commande Publique 
(partie législative, partie règlementaire, et annexe 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les 
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des 
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé). 
 
Pour rappel, une tranche unique est prévue, conformément au document unique à valeur de 
règlement de consultation et de cahier des clauses administratives particulières. 

 

4.2. Tranche unique 
La mission comprend : 

• Le diagnostic - Article R2431-19 du Code de la Commande Publique ; 

• Les études d’avant-projet (AVP) – Article R2431-20 du Code de la Commande Publique : 

• L’avant-projet sommaire (APS) - Article R2431-21 du Code de la Commande Publique ; 

• L’avant-projet définitif (APD) - Article R2431-22 du Code de la Commande Publique ; 

• La préparation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ; 

• Les études de projet (PRO) - Article R2431-12 du Code de la Commande Publique ; 

• La préparation des DCE et l’assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des 
marchés publics de travaux (ACT) - Article R2431-13 du Code de la Commande Publique ; 

• Les études d'exécution (EXE/VISA) - Article R2431-15 du Code de la Commande Publique ; 

• La direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) - Article R2431-16 du Code de 
la Commande Publique ; 

• L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) - Article R2431-17 du Code 
de la Commande Publique ; 

• L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement (AOR) - Article R2431-18 du Code de la Commande 
Publique. 

• Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) 
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Article 5 – Le programme (Disposition commune) 
 
5.1. Principaux éléments du programme 
Le site appartient à la commune de Pirey. 
 
Le programme se décompose comme suit : 

• Construction d’un Espace Sportif Couvert (sur les parcelles cadastrées AI14 et AI256) selon les 

normes de la Fédération Française du Sport – Boules et Pétanque. 

• Création d’un cheminement piéton (PMR inclus) depuis le parking en amont pour se rendre à 

l’Espace Sportif Couvert. 

• Mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’Espace Sportif Couvert, 

• Transfert sur un emplacement à déterminer des conteneurs des associations et, si nécessaire, 

des cellules de stockage maçonnées des ateliers municipaux. 

Cf. Notice descriptive pour plus de détail. 

 
5.2. Points de vigilance 

• Contrainte économique : 
Le Maître d’Ouvrage souhaite limiter le coût d’investissement par une optimisation des choix 
concernant les options fonctionnelles, les matériaux, les principes constructifs et techniques ainsi que 
pour les équipements. Le Maître d’œuvre doit s’attacher à respecter l’enveloppe déterminer par le 
Conseil municipal le 15 décembre dernier (délibération n°14 jointe). 

• Contraintes techniques : 
Présence d’une ligne moyenne tension : 
L’implantation du bâtiment projeté se situera sous une ligne moyenne tension. Le dévoiement de la 
ligne, son rehaussement ou son enfouissement seront certainement inévitables. Or, les parcelles 
concernées par l’implantation du bâtiment étant sur le domaine privé de la commune et, en l’absence 
de servitude, le Maître d’œuvre vérifiera auprès d’ENEDIS à qui incombe la charge financière de cette 
opération. Le Maître d’œuvre s’assurera des démarches nécessaires à accomplir auprès de l’opérateur 
ENEDIS et accompagnera le Maître d’ouvrage dans les démarches et procédures à accomplir. 
Etudes préalables : 
Dès le mois suivant la notification du marché, le Maître d’œuvre identifiera Les études indispensables 
à la réalisation du projet et en estimera le coût. 
Pour ces études, il accompagnera le Maître d’ouvrage dans toute la procédure de consultation des 
entreprises (cahier des charges, consultation, examen des offres). 
 

Article 6 – Livrables (Disposition commune) 
 
Tous les livrables seront remis en un exemplaire papier et en une version numérique au maître 
d’ouvrage. 
Les documents nécessaires aux entreprises leur seront remis en version papier et numérique. 
Un compte rendu des réunions sera à transmettre au maître d’ouvrage dans les 7 jours suivant chaque 
réunion. 

 
Article 7 – Planning et délais de la mission 
 

7.1. Dispositions communes 
La mission débutera à compter de la réception de la notification d’attribution du marché. 
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Le maître d’ouvrage devra avoir reçu en format numérique : 

• 7 jours avant chaque réunion les documents sur lesquels le titulaire se basera pour présenter 
son travail ; 

• 7 jours après chaque réunion le compte-rendu de ces dernières. 
 
Pour information, voici un calendrier prévisionnel de l’opération : 

• Février 2022 : Lancement du marché de maîtrise d’œuvre 

 
7.2. Tranche unique 

• Mars 2022 : Attribution de la tranche unique marché de maîtrise d’œuvre ; 

• Mars / Avril 2022 : Phase de l’avant-projet sommaire et phase de l’avant-projet définitif ; 

• 23 mai 2022 : Conseil municipal approuvant l’APD et le plan de financement ; 

• Mai 2022 / Juin 2022 : Dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ; 

• Août 2022/Septembre 2022 : Préparation DCE ; 

• Septembre 2022 : Lancement de la consultation des entreprises puis attribution des marchés 
de travaux ; 

• Octobre 2022 : Début des travaux. 

 

Article 8 – Le titulaire (Disposition commune) 
 
La mission sera réalisée par une équipe réunissant les compétences requises pour la réalisation du 
projet. 
Le candidat pourra proposer toute autre compétence qu’il juge nécessaire. 
 
La personne physique affectée à la mission ne pourra être remplacée, en cours d’exécution du 
marché, qu’après acceptation écrite du maître d’ouvrage.  
 
Durant toute la période du marché, le titulaire doit communiquer au maître d’ouvrage, par écrit et 
sans délai, tout changement qui a une incidence sur le statut de la société, y compris les changements 
d’intitulés du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre du marché. 
 
Trois références, les plus significatives, sur ces compétences pour des missions similaires seront 
fournies. 
 
Un chef de projet sera désigné par le titulaire comme interlocuteur direct avec le maître d’ouvrage. 
Celui-ci travaillera de façon significative sur la mission et sera obligatoirement présent aux réunions. 
Le titulaire s’engage à maintenir la même personne physique comme chef de projet, et ce tout au long 
de l’étude. Le titulaire ne peut remplacer cette personne que lors d’une indisponibilité temporaire ou 
définitive de cette dernière, qui n’est pas du fait du titulaire. Dans ce cas, le remplaçant du chef de 
projet devra avoir un niveau au moins égal à la personne qu’il remplace. Aucun remplacement ne 
donnera lieu à une évolution du prix de la prestation. 
 
Enfin, durant toute la période du marché, le titulaire doit communiquer au maître d’ouvrage, par écrit 
et sans délai, tout changement qui a une incidence sur le statut de la société, y compris les 
changements d’intitulés du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre 
du marché. 
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Article 9 – Eléments de méthode (Disposition commune) 
 
Le titulaire assurera la préparation, l’animation des réunions et la rédaction des comptes rendus. 
L’offre du candidat prévoira à minima une réunion de lancement, une réunion de travail durant les 
esquisses, une réunion de travail durant l’avant-projet sommaire, et une réunion de travail durant 
l’avant-projet définitif. 

 
Article 10 – Sous-traitance (Disposition commune) 
 
Application des articles L2193-1 à L2193-14, des articles R2193-1 à R2193-22 du Code de la 
Commande Publique, et selon les dispositions du CCAG-PI. 

 

Article 11 – Moyens fournis aux candidats (Disposition commune) 
 
Le maître d’ouvrage mettra à disposition du titulaire les documents dont il dispose. 
Le titulaire recevant les documents devra les garder confidentiels. Le titulaire devra demander une 
autorisation au maître d’ouvrage pour communiquer les éléments à des tiers. 
Si le maître d’ouvrage constate que le caractère confidentiel des documents n’est pas respecté, il est 
en droit de demander au titulaire des dommages et intérêts équivalents à 20% du montant H.T. du 
marché. 

 

 

Date et signature de l’opérateur 
économique 

 
 


